DOHODA č. .....5/...../2016/GR

o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti pri úprave živičného povrchu

Článok I.
Zmluvné strany

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.		
Štatutárny zástupca:	**Ing. Peter Martinka** člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ, podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.02.2012	
Sídlo:	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	
IČO:	36 644 030	DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. Banská Bystrica VÚB, a.s. Banská Bystrica	IBAN : SK77 1100 0000 0020 8954 7235 BIC : TATRSKBX IBAN : SK66 0200 0000 0020 8954 0458
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č 840/S	
Kontaktné údaje	tel: 048/4327995 mobil: 0905408498	e-mail: robert.javorcik@stvps.sk
(ďalej len StVPS, a.s.)		

Obec Príbelce		
Štatutárny zástupca:	**Ing. Tibor Čierny** starosta obce	
Sídlo:	991 25 Príbelce	
IČO:	319 520	DIČ: 2021243224 IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Veľký Krtíš	č. ú.: 2423402/0200
Registrácia:	zo zákona	
Kontaktné údaje:	tel. : 047/4895521 mobil : 0918 767225	**e-mail: pribelce@gmail.com**
(ďalej len Obec)		

sa dohodli na uzavretí tejto dohody o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti pri úprave živičného povrchu (ďalej len "dohoda") uzavretá podľa ustanovenia § 585 a nasl. OZ (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

Článok II.
Východiskový stav

1. Obec Príbelce listom č. 22/2016 zo dňa 15.01.2016 požiadala StVPS, a.s. o vykonanie mimoriadnej „opravy verejného vodovodu" v miestnej časti obce - ul. J.Kráľa s tým, že po vykonanej oprave verejného vodovodu obec na vlastné náklady následne zabezpečí nový živičný povrch cesty z vlastných zdrojov.
2. Pretože v danom prípade ide zo strany StVPS, a.s. o mimoriadnu tzv. „neplánovanú" opravu verejného vodovodu, StVPS, a.s. súhlasí s vykonaním opravy predmetnej časti verejného vodovodu za nižšie dohodnutých podmienok.

Článok III.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok StVPS, a.s. v priebehu roku 2016, za priamej súčinnosti s obcou a po dohode s ňou, vo vzájomne dohodnutom termíne vykonať opravu verejného vodovodu:

   - HDPE DN 110 v miestnej časti – ul. J.Kráľa v dĺžke cca 900 bm.

   Úsek zahrňujúci opravu verejného vodovodu je schematicky farebne zakreslený na mapke, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Opravu verejného vodovodu vykoná StVPS, a.s. na vlastné náklady, ktoré zahŕňajú:
   - výkopové práce
   - zhotovenie štrkopieskového lôžka pod nové vodovodné potrubie
   - osadenie nového vodovodného potrubia DN 110
   - obsypanie vodovodného potrubia štrkopieskom
   - spätné zasypanie výkopu štrkopieskom so zhutnením (až po okraj vozovky).
3. Po vykonaných výkopových prácach sa obec následne zaväzuje na vlastné náklady vykonať:
   - vybratie časti vykonaného ukončovacieho zásypu štrkopiesku (ak je ukončenie vykonané až po okraj vozovky)
   - zasypanie a upravenie vozovky podkladnou vrstvou obaľovaného kameniva asfaltom
   - položenie a upravenie povrchu vozovky asfaltovým betónom.
4. Po vybratí časti vykonaného ukončovacieho zásypu štrkopiesku obec túto skutočnosť oznámi StVPS, a.s., ktorá zabezpečí odvoz vybraného prebytočného štrkopieskového materiálu.
5. V prípade, ak po ukončení výkopových prác zo strany StVPS, a.s. plynule naväzujú aj dokončovacie práce zo strany obce (čl. III. bod 3 dohody), StVPS, a.s. spätné zasypanie výkopu nevykoná až po okraj vozovky, ale len do podkladovej výšky určenej pre následný zásyp zo strany obce.
6. Obec prehlasuje, že ak v súvislosti s opravou verejného vodovodu je potrebné zároveň zo strany miestne príslušného orgánu vydať aj príslušné rozkopávkové povolenie, predmetné povolenie pre StVPS, a.s. zabezpečí priamo obec.
7. Po vykonaní opravy verejného vodovodu a riadnom ukončení výkopu štrkopieskovým zásypom zo strany StVPS, a.s. sa obec zaväzuje bez meškania vykonať konečnú úpravu miesta opravy živičným povrchom a to v súlade s čl. II. odst. 3. tejto dohody.
8. V prípade, ak po ukončení výkopu obec včas nevykoná konečnú úpravu živičným povrchom, StVPS, a.s. následne zodpovedá za ďalšie udržiavanie zásypu predmetného výkopu do 31.12.2016.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dohoda nadobúda účinnosť nasledujúcim po dni jej zverejnenia na adrese webového sídla obce Príbelce. Deň zverejnenia zmluvy sa obec zaväzuje obratom oznámiť StVPS, a.s. na e-mailovú adresu: robert.javorcik@stvps.sk.
3. Túto dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto dohode.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre StVPS, a.s. a jeden pre obec.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V B. Bystrici dňa [illegible]

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ

OBEC PRIBELCE

.....
Ing. Tibor Černy
starosta obce