Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba :Modernizácia a oprava kulturného domu a obecného úradu - Príbelce

JKSO : Miesto : Príbelce Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Obec Príbelce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	7 998 EUR	za M3 OP	1 M	7 998 EUR	za M
1 M2 ZP	7 998 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	7 998 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 238,63		1 238,63
2	PSV :	2 579,17	2 425,42	5 004,59
3	MCE :	421,50		421,50
4	iné :			
5	Súčet :	4 239,30	2 425,42	6 664,72

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet : Spracoval : Csernus Karol

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	6 664,72
22	DPH 20 % z : 6 664,72	1 332,94
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 997,66

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 259 459
DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Obec Príbelce**
Dodávateľ : **Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš**
Projektant :
Stavba :Modernizácia a oprava kulturného domu a obecného úradu - Príbelce

Spracoval : **Csernus Karol**
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	632441111	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 10 mm zo suchých zmesí	120,000	m2	7,50	900,00	
2	632450124	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesí hr. 50 mm	15,750	m2	21,50	338,63	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 238,63**	**EUR**		**1 238,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 238,63**	**EUR**		**1 238,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
3	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	3,000	m	10,40	31,20	
4	722221118	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1D G 3/4	1,000	súbor	17,10	17,10	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**48,30**	**EUR**		**48,30**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
5	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	8,00	8,00	
6	725539103	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	1,000	súbor	60,00	60,00	
7	5412E0534	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 120/220 - 770012	1,000	kus	273,00		273,00
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**341,00**	**EUR**		**68,00**	**273,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**389,30**	**EUR**		**116,30**	**273,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
8	766622234	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 2-kríd. do 2,10m2	1,000	kus	18,10	18,10	
9	611100050	Okno plastové bielé 150x150cm	1,000	kus	168,50		168,50
10	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	2,000	kus	68,74	137,48	
11	611100930	Dvere vchodové bielé plastové plné 80x200cm	2,000	kus	421,96		843,92
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 168,00**	**EUR**		**155,58**	**1 012,42**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 168,00**	**EUR**		**155,58**	**1 012,42**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
12	771471113	Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm	16,500	m	5,29	87,29	
13	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty	120,000	m2	18,50	2 220,00	
14	597634000	Dlaž. neglaz. GEMINY 300x300x9 l	120,000	m2	9,50		1 140,00
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 447,29**	**EUR**		**2 307,29**	**1 140,00**
		77 - PODLAHY spolu :	**3 447,29**	**EUR**		**2 307,29**	**1 140,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 004,59**	**EUR**		**2 579,17**	**2 425,42**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
15	210271153	Elektromontáže - dodávka svietidiel dvoj. neónových, lišty, káble, vypínače,	1,000	súbor	421,50	421,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Modernizácia a oprava kulturného domu a obecného úradu - Príbelce

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**421,50**	**EUR**		**421,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**421,50**	**EUR**		**421,50**	
		Za rozpočet celkom :	**6 664,72**	**EUR**		**4 239,30**	**2 425,42**

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 458
DIČ: SK1020600988